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ΑΡΘΡΟ 1   ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 Αναθέτων Φορέας και Κύριος της σύ1βασης που θα καταρτιστεί είναι η 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣ$ΠΗ Α.Ε., η οποία στο εξής )πορεί να 

αναφέρεται )ε διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

 3ιοικητικό Συ1βούλιο (3.Σ.) της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., είναι το όργανο που 

διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία βάσει του καταστατικού της και ιδίως 

αποφασίζει για κάθε )εταβολή των όρων της σύ)βασης ή άλλων στοιχείων 

αυτής. 

 

 Προϊστα1ένη Αρχή είναι το 4ιοικητικό Συ)βούλιο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 

σύ)φωνα )ε την υπ’ αριθ).��874(β)/09.05.07  απόφασή του, που έχει έδρα: 

 Λεωφ. Μεσογείων 191@193, 11525, Αθήνα. 

 

 3ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι η υπηρεσία που έχει ορισθεί από το 4.Σ. της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της σύ)βασης. 

 

 Ανάδοχος / Σύ1βουλος είναι ο οικονο)ικός φορέας )ε τον οποίο η ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα υπογράψει σύ)βαση για την εκτέλεση του απαιτού)ενου 

συ)βατικού αντικει)ένου. 

 

 Οικονο1ικό αντικεί1ενο σύ1βασης ή αξία της σύ1βασης είναι το ποσό 

που αναγράφεται στο Τεύχος της Οικονο)ικής Προσφοράς του Αναδόχου 

συ)περιλα)βανο)ένου του ποσού των απροβλέπτων, χωρίς Φ.Π.Α.. 

 

 Σύ1βαση είναι η γραπτή συ)φωνία )εταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του 

Αναδόχου για την υλοποίηση του συ)βατικού αντικει)ένου, η οποία 

αποτελείται από το Συ)φωνητικό της σύ)βασης και περιλα)βάνει πέραν 

τούτου, το σύνολο των τευχών και στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 3.1 

της παρούσας. 

 

 Συ1βατική α1οιβή Αναδόχου είναι η συνολική α)οιβή του Αναδόχου για το 

χρονικό διάστη)α των εξήντα (60) )ηνών, σύ)φωνα )ε την οικονο)ική του 

προσφορά. 

 

 Συ1βατικές τι1ές 1ονάδας είναι οι τι)ές )ονάδας που θα προκύψουν από 

την οικονο)ική προσφορά του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 2   ΕΙΣΑΓ�ΓΗ 

 

 Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους 

ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συ)βατικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου. Τα ειδικά θέ)ατα που σχετίζονται )ε τη διαδικασία ανάθεσης 

περιλα)βάνονται στο τεύχος της 4ιακήρυξης και στα Προσαρτή)ατα αυτού και 

στο Τεύχος 4ιευκρινίσεων που τυχόν εκδοθεί. 

 

 Ο Ανάδοχος, )ε την υπογραφή της σύ)βασης, αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τα στοιχεία των συ)βατικών τευχών και αναλα)βάνει να τηρήσει 

όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύ)βαση. 

 

 Η παράλειψη του Αναδόχου να ενη)ερωθεί, πριν την υπογραφή της 

σύ)βασης για κάθε πληροφορία σχετική )ε την εκτέλεση των εργασιών του 

αντικει)ένου της, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του για την επιτυχή 

ολοκλήρωσή της στο πλαίσιο του συ)βατικού αντικει)ένου και του συ)βατικού 

χρόνου περάτωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

3.1 Συ1βατικά τεύχη και σειρά ισχύος αυτών 

 

 Τα έγγραφα της σύ)βασης )ε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύ)βαση είναι τα 

αναφερό)ενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυ)φωνίας των περιεχο)ένων σε 

αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω: 

 

1. Το Ιδιωτικό Συ)φωνητικό 

2. Η 4ιακήρυξη )ε τα Προσαρτή)ατά της και το Τεύχος 4ιευκρινήσεων που 

τυχόν θα εκδοθεί, 

3. Η Οικονο)ική Προσφορά του Αναδόχου, 

4. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων  

5. Το Τεύχος «Τεχνικά Στοιχεία Προσωπικού και Υπηρεσιών Συ)βούλου» 

6. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 

7. Το Τεύχος της Προεκτι)ώ)ενης Α)οιβής 

 

3.2 Τόπος εκτέλεσης και διάρκεια της σύ1βασης 

 

3.2.1 Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι τα γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη και τα εργοτάξια του έργου στην 

Θεσσαλονίκη ή και σε προσωρινά γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. πλησίον 

των εργοταξίων παραγωγής πάσης φύσεως Έργου. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
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θα διαθέσει στο προσωπικό του Συ)βούλου κατάλληλα εξοπλισ)ένα γραφεία 

για την παροχή των υπηρεσιών του.  

  

 Εάν προκύψουν κάποιες ιδιαίτερες εργασίες οι οποίες δεν )πορούν να 

εκτελεσθούν στους προαναφερό)ενους χώρους, δίνεται η δυνατότητα στον 

Ανάδοχο να εργαστεί σε δικό του χώρο, )ετά από γραπτή εντολή της ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

3.2.2 Η διάρκεια της σύ)βασης ορίζεται σε εξήντα (60) 1ήνες, από την η)έρα που 

θα υπογραφεί η σύ)βαση. 

 

 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίω)α να ορίσει, κατά την υπογραφή 

του συ)φωνητικού, )εταγενέστερο χρόνο έναρξης της σύ)βασης. 

Αν η η)ερο)ηνία έναρξης της συ)βατικής προθεσ)ίας παροχής υπηρεσιών 

)ετατεθεί χωρίς ευθύνη του Αναδόχου, στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος 

δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσ)ίας.  

 

 

3.3 Εκπρόσωποι Αναδόχου 

 

3.3.1 Το ιδιωτικό συ)φωνητικό υπογράφεται, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη 

εξουσιοδοτη)ένο, κατά το στάδιο της ανάθεσης, εκπρόσωπο του 

4ιαγωνιζο)ένου, εφόσον είναι νο)ί)ως εξουσιοδοτη)ένος προς τούτο, ο 

οποίος )ονογράφει και σφραγίζει επίσης και κάθε φύλλο των Συ)βατικών 

Τευχών. Η σύ)βαση επί συ)πράξεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον 

Νό)ι)ο Κοινό Εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς, 

εφόσον είναι νο)ί)ως εξουσιοδοτη)ένος προς τούτο.  

 

3.3.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύ)βασης, ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει 

)ε απόφαση του αρ)όδιου καταστατικού του οργάνου,�τον εκπρόσωπό του για 

την εκτέλεση της Σύ)βασης. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή σύ)πραξης 

ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας/σύ)πραξης απέναντι στην 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια της σύ)βασης και ο αναπληρωτής 

του. 

 

Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του Αναδόχου, κοινοποιείται 

σχετικό έγγραφο του Αναδόχου στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., στο οποίο 

επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του Αναδόχου 

ή των )ελών του σε περίπτωση αναδόχου σύ)πραξης ή κοινοπραξίας. Η 

αντικατάσταση του εκπροσώπου του Αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του 

Προϊστα)ένου της 4ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε αλλαγή στη 
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διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ο)οίως στην ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύ)βασης στον προηγού)ενο 

εκπρόσωπο ή στην προηγού)ενη διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον 

γίνονται πριν τη γνωστοποίηση των )εταβολών. 

 

3.3.3 Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου και, στην περίπτωση κοινοπραξίας ή 

σύ)πραξης ο αναπληρωτής εκπρόσωπός του, ενεργούν κατ’ εντολή του, τον 

εκπροσωπούν σε όλα τα ζητή)ατα που σχετίζονται )ε τη σύ)βαση, διευθετούν 

για λογαριασ)ό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται )ε τη 

σύ)βαση και συ))ετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων της ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σε συναντήσεις )ε όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της 

σύ)βασης. 

 

3.4 3ιοίκηση, Έλεγχος, Επίβλεψη και Παρακολούθηση της Σύ1βασης από 

την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον 

Ανάδοχο τη 4ιευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία θα είναι αρ)όδια για τη διοίκηση 

και τον έλεγχο της σύ)βασης, σύ)φωνα )ε το άρθρο 183 του Ν.4412/16, που 

αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της Σύ)βασης από τον 

Ανάδοχο, κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστή)ης. 

 

Η 4ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους 

υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στο άρθρο 183 του Ν. 4412/2016. 

 

Η επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύ)βασης δεν αίρει ούτε )ειώνει τις νό)ι)ες και 

συ)βατικές ευθύνες του Αναδόχου.  

 

3.5 Εκθέσεις προόδου από τον Ανάδοχο 

 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. )ηνιαία έκθεση προόδου 
σε τρία (3) αντίγραφα )έχρι την δέκατη η)έρα κάθε η)ερολογιακού )ήνα και 
για όλη τη διάρκεια της σύ)βασης, η οποία θα καλύπτει την πρόοδο των 
εργασιών που ση)ειώθηκε τον προηγού)ενο η)ερολογιακό )ήνα, 
συ)περιλα)βανο)ένης ανάλυσης του απασχοληθέντος Προσωπικού. 
 

Οι εκθέσεις προόδου θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο του Αναδόχου 

προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

Οι εκθέσεις προόδου θα ελέγχονται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την 

αρτιότητά τους και την έγκαιρη υποβολή τους και θα αποτελούν προϋπόθεση 

για την εξόφληση των πιστοποιήσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ3ΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡ�ΜΗΣ 

 

4.1 Εκτι1ώ1ενη Αξία Σύ1βασης / Αξία Σύ1βασης  

 

Η εκτι1ώ1ενη αξία της σύ1βασης προκύπτει από το γινό)ενο του αριθ)ού 

των εκτι)ώ)ενων ανθρωπο)ηνών για κάθε στέλεχος )ε τις προεκτι)ώ)ενες 

α)οιβές αυτών. Στο ποσό αυτό προστίθεται ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό 

(15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες, σύ)φωνα )ε τα οριζό)ενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 186 του Ν. 4412/2016.  

 

Η αξία της σύ1βασης είναι το ποσό της οικονο)ικής προσφοράς του 

Αναδόχου στο οποίο περιλα)βάνεται και το κονδύλι των απροβλέπτων, χωρίς 

ΦΠΑ. 

 

4.2 Α1οιβή του αναδόχου  

 

4.2.1 H συνολική α)οιβή του Αναδόχου θα δια)ορφωθεί τελικώς )ε βάση την 

πραγ)ατική απασχόληση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια των εξήντα 

(60) )ηνών που ισχύει η Σύ)βαση.  

 

4.2.2 Στη Συ)βατική α)οιβή του Αναδόχου περιλα)βάνεται ανηγ)ένο όλο το κόστος 

και κάθε δαπάνη για την άρτια εκτέλεση των συ)βατικών του υποχρεώσεων, 

δηλαδή )ισθοί, άδειες, επιδό)ατα αδειών, εργοδοτικές εισφορές, 

αποζη)ιώσεις, δώρα προσωπικού, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, 

λειτουργικά έξοδα, έξοδα )ετακινήσεων έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού και 

γενικά κάθε δαπάνη )η ρητά κατονο)αζό)ενη, τα γενικά έξοδα και το όφελός 

του. Γενικά, περιλα)βάνονται όλα τα έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου ά)εσα 

ή έ))εσα συνδεό)ενα )ε την παροχή των υπηρεσιών του, εκτός του ΦΠΑ. 

Περιλα)βάνονται επίσης πάσης φύσεως δαπάνες για την επιστη)ονική 

υποστήριξη του προσωπικού που θα εργάζεται στα γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

4.2.3 Ο πραγ)ατικός χρόνος απασχόλησης του Προσωπικού του Αναδόχου στην 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα αποδεικνύεται από το εκάστοτε σύστη)α παρουσιών 

προσωπικού της (κάρτα εισόδου @ εξόδου). Θεωρείται ότι ο Ανάδοχος παρέχει 

τις υπηρεσίες του σε η)ερήσια βάση, )ε 8 ώρες απασχόλησης του προσωπικού 

ανά εργάσι)η η)έρα (πλην των Σαββατοκύριακων και των εξαιρέσι)ων κατά 

την Ελληνική Νο)οθεσία). Πάσης φύσεως απουσίες από την εργασία βαρύνουν 

τον Σύ)βουλο και δεν προσ)ετρώνται στις προς πληρω)ή υπηρεσίες. Εφ΄ όσον 

απαιτηθεί «υπερωριακή» εργασία, καθώς και εργασία Σάββατα, Κυριακές και 
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εξαιρέσι)ες η)έρες, του Προσωπικού του Αναδόχου, θεωρείται ότι καλύπτεται 

από τις Συ)βατικές τι)ές της Προσφοράς του και δεν αποζη)ιώνεται πρόσθετα 

από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (περιλα)βάνεται ανηγ)ένη στην τι)ή της 

προσφοράς του). Σε περίπτωση που απαιτηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 

ο Ανάδοχος να εργασθεί σε δικά του γραφεία προκει)ένου να παραδώσει 

συγκεκρι)ένες εκθέσεις και εργασίες, τότε θα αποζη)ιωθεί )ε βάσει τον 

υπολογισ)ό των ανθρωπο)ηνών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των 

συγκεκρι)ένων αυτών εργασιών. 

 

4.2.4 Για την α)οιβή του Αναδόχου και για το διάστη)α των εξήντα (60) )ηνών που 

διαρκεί η σύ)βαση δεν προβλέπεται αναθεώρηση των τι)ών. 

 

4.3 Τροποποίηση Σύ1βασης 

 

Η σύ)βαση )πορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 

νέα διαδικασία σύναψης σύ)βασης, )όνο σύ)φωνα )ε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 186 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνω)οδότησης 

της 4ιευθύνουσας Υπηρεσίας. �

 

  Ειδικότερα, επιτρέπεται η )είωση της συνολικής συ)βατικής α)οιβής ή 

αυξο)είωση των επι)έρους συ)βατικών α)οιβών από κατηγορία σε κατηγορία 

που δεν υπερβαίνει το 20% κάθε κατηγορίας και το 10% της συνολικής 

συ)βατικής α)οιβής, (χωρίς τον ΦΠΑ και αναθεώρηση τι)ών), )ε τη σύνταξη 

και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα, σύ)φωνα )ε το άρθρο 186 παρ. 3 του 

ν.4412/2016. 

 

4.4 Λογαριασ1οί – Πιστοποιήσεις – Κρατήσεις 

 

 Οι πληρω)ές του Αναδόχου θα εκτελούνται βάσει )ηνιαίων αναλυτικών 

πιστοποιήσεων, για τις οποίες ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει για έγκριση 

στη 4ιευθύνουσα Υπηρεσία αντίστοιχους λογαριασ)ούς, στους οποίους 

φαίνεται η )ηνιαία α)οιβή (ή αναλογικά σε περίπτωση κλάσ)ατος )ηνός) όλου 

του εκάστοτε απασχολού)ενου προσωπικού του, σύ)φωνα )ε το άρθρο 187 

του Νό)ου 4412/2016. 

 

 Οι λογαριασ)οί θα διαχωρίζονται )ε βάση το έργο ενασχόλησης του 

προσωπικού του συ)βούλου (Βασικό Έργο, Επέκταση Καλα)αριάς κλπ.).  

 

 Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή του επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη 

σύνταξή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύ)βαση, οι λογαριασ)οί 

υποβάλλονται και εγκρίνονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία )έσα σε έναν (1) 

)ήνα από την υποβολή τους για την πληρω)ή του αναδόχου. Αν οι 
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λογαριασ)οί περιέχουν ασάφειες ή σφάλ)ατα, σε βαθ)ό που η διόρθωσή τους 

να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη και 

επανυποβολή. Ο έλεγχος και η έγκριση επανυποβληθέντος λογαριασ)ού 

γίνονται εντός δεκαπέντε (15) η)ερών. 

 

 Οι )ηνιαίες εκθέσεις που απαιτείται να υποβάλει ο Ανάδοχος, σύ)φωνα )ε το 

άρθρο 3.5 της παρούσας καθώς και τα υπόλοιπα παραδοτέα στοιχεία, θα 

ελέγχονται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την αρτιότητά τους και την 

έγκαιρη υποβολή τους και θα αποτελούν προϋπόθεση για την εξόφληση των 

πιστοποιήσεων.  

 

Μετά την έγκριση του λογαριασ)ού και την ειδοποίηση του Αναδόχου για την 

επικεί)ενη πληρω)ή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκο)ίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

 

I. Τι)ολόγιο σύ)φωνα )ε τις διατάξεις του νό)ου, το οποίο θα πρέπει νε 

έχει εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). 

II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενη)ερότητας 

III. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενη)ερότητας που αφορά τον ίδιο, αν 

πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς 

τους απασχολού)ενους )ε Σύ)βαση εξαρτη)ένης εργασίας (ΕΦΚΑ, κλπ), 

όταν πρόκειται για νο)ικό πρόσωπο. Οι συ)πράξεις και κοινοπραξίες 

αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενη)ερότητα όλων των )ελών τους. 

 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα ελέγχει την Αίτηση Πληρω)ής εντός πέντε (5) 
εργασί)ων η)ερών από την η)ερο)ηνία παραλαβής της και θα προβαίνει 
ενδεχο)ένως σε διορθώσεις ή έγκρισή της. 
 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα καταβάλλει το ποσό του Τι)ολογίου στον Ανάδοχο 

εντός τριάντα (30) η)ερολογιακών η)ερών από την η)ερο)ηνία εγκρίσεως του 

λογαριασ)ού και υπό τον όρο ότι αυτό θα συνοδεύεται από τα παραπάνω 

δικαιολογητικά. Αν η πληρω)ή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου 

πέραν των δύο (2) )ηνών, εφαρ)όζονται τα οριζό)ενα στο άρθρο 187 παρ. 7 

του Ν. 4412/2016. 

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύ)φωνα )ε την κεί)ενη νο)οθεσία, )η συ)περιλα)βανο)ένου 

του Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται )ε τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 

α) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ 

ΕΣΗ4ΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
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καθώς και κάθε συ)πληρω)ατικής σύ)βασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρω)ή από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στο όνο)α 

και για λογαριασ)ό του Υπουργείου Ψηφιακής 4ιακυβέρνησης, σύ)φωνα 

)ε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

 

β) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρω)ής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συ)πληρω)ατικής ή 

τροποποιητικής σύ)βασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής 4η)οσίων Συ)βάσεων 

(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει )ε τις αλλαγές του 

Ν.4912/22). 

 

γ) Οποιαδήποτε άλλη νό)ι)η κράτηση υπέρ τρίτων προκύπτει βάσει της 

νο)οθεσίας. 

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσή)ου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ χαρτοσή)ου, που 

υπολογίζεται )ε ποσοστό 20% επί του χαρτοσή)ου. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακό)α να προσκο)ίσει κατ΄ αίτηση της ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική 

νο)οθεσία για την πληρω)ή της απαίτησης. 

 

 Ο Ανάδοχος βαρύνεται )ε:  

 

α) Όλες τις εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού 

του, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, θα φροντίζει δε, όπως απαιτείται 

από την αντίστοιχη ελληνική ή και αλλοδαπή ασφαλιστική νο)οθεσία, για 

την παρακράτηση και απόδοση και των αντίστοιχων εργατικών εισφορών 

την εξασφάλιση των τυχόν σχετικών αδειών παρα)ονής και εργασίας των 

αλλοδαπών στελεχών του στην Ελλάδα. 

 

β) Την οποιαδήποτε ασφάλιση του προσωπικού του. 

 

γ) Τους φόρους, ά)εσους ή έ))εσους και τα τέλη, που σύ)φωνα )ε τους 

ελληνικούς φορολογικούς νό)ους ή τυχόν άλλες διατάξεις αφορούν καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο την παροχή των υπηρεσιών από τους Συ)βούλους 

καθώς και )ε όλα τα έξοδα και τις δαπάνες για τη συ))όρφωσή τους προς 

τις υποχρεώσεις τους και τα οποία θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από 

αυτούς, οι οποίοι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρω)ή τους. 

 

δ) Τα έξοδα ταξιδιού για την άφιξη των αλλοδαπών στελεχών του στην 

Ελλάδα και τη )ετάβαση/ επιστροφή τους για την ετήσια ή κάθε άλλη 
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άδεια τους ή τυχόν ασθένεια ή οριστική αναχώρησή τους, όπως επίσης 

και όλα τα έξοδα εγκατάστασης και παρα)ονής στην Ελλάδα  

 

Η συ)βατική α)οιβή του Αναδόχου περιλα)βάνει όλες τις δαπάνες (όπως 

έξοδα )ετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρη)ατικό του 

κέρδος )έχρι την ολοκλήρωση και παράδοση της σύ)βασης και δεν 

αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της α)οιβής. 

 

4ιευκρινίζεται ότι:  

(α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις 

εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρω)ές στα Τα)εία Κοινωνικής 

Ασφάλισης, Υγειονο)ικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελ)ατικών, 

4η)όσιων ή άλλων φορέων. 

 

(β) Η συ)βατική α)οιβή δεν περιλα)βάνει Φόρο Προστιθέ)ενης Αξίας (ΦΠΑ). 

Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Ανάδοχο, )ε την πληρω)ή 

κάθε Λογαριασ)ού. 

 

4.5 Νό1ισ1α α1οιβής Αναδόχου  

 

 Τα τι)ολόγια του Αναδόχου για την α)οιβή του καθώς και οι πληρω)ές που θα 

διεκπεραιώνονται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα είναι εκπεφρασ)ένα σε 

ΕΥΡ$ και σύ)φωνα )ε την εκάστοτε ισχύουσα νο)οθεσία. 

 

4.6 Φόροι, τέλη, εισφορές, κρατήσεις 

 

4.6.1 Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει όλους τους φόρους, εισφορές, δασ)ούς και τέλη 

κάθε είδους που σχετίζονται )ε τη σύ)βαση, οι οποίοι ισχύουν σή)ερα ή τυχόν 

επιβληθούν στην περίοδο εκτέλεσης αυτής, εκτός ΦΠΑ που βαρύνει την 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ουδε)ία ευθύνη έχει για τους 

παραπάνω φόρους, εισφορές, δασ)ούς και τέλη κάθε είδους. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταβάλλει τις επιβαρύνσεις αυτές, έστω και αν επιβληθούν 

στο όνο)α της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ευθυνό)ενος απέναντί της για κάθε 

σχετική δαπάνη, ή ζη)ία που θα υποστεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. από την 

παράλειψη εκπλήρωσης της παραπάνω υποχρέωσης του Αναδόχου. 

 

4.6.2. Προκει)ένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδή)ατος τυχόν 

αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλα)βάνει να προσκο)ίσει 

στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που 

απαιτούνται από τις αρ)όδιες ελληνικές 4η)όσιες Υπηρεσίες. 
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ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ζητά από τον Ανάδοχο της σύ)βασης να παράσχει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

εκτι1ώ1ενης αξίας της σύ)βασης, χωρίς ΦΠΑ. 

 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται )έχρι και την υπογραφή του 

συ)φωνητικού, σύ)φωνα )ε το άρθρο 302 του Ν.4412/16, )ε βάση το 

συνη))ένο στην παρούσα Υπόδειγ)α Β.1 του Προσαρτή)ατος Β της 

4ιακήρυξης.  

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής δεν είναι 

δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα γιατί το εκδοτικό πιστωτικό ίδρυ)α 

δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα 

σύ)φωνα )ε το Υπόδειγ)α Β.2 του Προσαρτή)ατος Β της 4ιακήρυξης και θα 

συνοδεύεται από επίση)η )ετάφραση στα ελληνικά 

 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην 

περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη 

σύ)βαση. 

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύ)βασης κατά το άρθρο 337 του Ν. 

4412/16, περί τροποποίησης συ)βάσεων κατά τη διάρκειά τους, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συ)βατικής αξίας, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. οφείλει 

να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει )έχρι και την υπογραφή της 

τροποποιη)ένης σύ)βασης, συ)πληρω)ατική εγγύηση καλής εκτέλεσης το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού 

της αύξησης της αξίας της σύ)βασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύ)βασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρ)ογή όλων των όρων της σύ)βασης και κάθε απαίτηση 

της  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ έναντι του αναδόχου. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους )ετά από την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικει)ένου της 

σύ)βασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΣ�ΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ3ΟΧΟΥ  

 

6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό 

για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύ)φωνα )ε τις 
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δεσ)εύσεις που αναλα)βάνει )ε την υποβολή της προσφοράς του. Η 

ε)πειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την 

έγκριση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Τεκ)αίρεται ότι η 4ιευθύνουσα Υπηρεσία 

αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία 

της. 

 

6.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησι)οποιήσει για την εκτέλεση της σύ)βασης 

την ο)άδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισ)ού και να δηλώσει 

ά)εσα την αποχώρηση οποιουδήποτε )έλους της ο)άδας, για οποιονδήποτε 

λόγο. Η 4ιευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους αποχώρησης και )πορεί 

να εγκρίνει την αναπλήρωσή του )ε αντίστοιχο στέλεχος ισοδύνα)ης 

τουλάχιστον ε)πειρίας, αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο.  

 

6.3 Η αποχώρηση )έλους από την ο)άδα χωρίς σπουδαίο λόγο, συνιστά σοβαρή 

πλη))έλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης δη)όσιας σύ)βασης, 

κατά την έννοια του άρθρου 73 παρ. 4 περ. στ’ του ν. 4412/16 και επιφέρει 

τον αποκλεισ)ό του )έλους που αποχώρησε από διαγωνισ)ούς για χρονικό 

διάστη)α έξι (6) )ηνών από την έκδοση της απόφασης της 4ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας περί της αναπλήρωσής του. 

  

6.4 Αν η αποχώρηση έγινε )ε ευθύνη του Αναδόχου και δεν κριθεί 

δικαιολογη)ένη, )πορεί αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος, σύ)φωνα )ε το άρθρο 

188, παρ.3 του ν. 4412/16. 

 

6.5 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δικαιούται, κατά την κρίση της, να απαιτεί 

αιτιολογη)ένα την αντικατάσταση, εντός τριάντα (30) η)ερολογιακών η)ερών 

από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση αυτής προς τον Ανάδοχο, 

οποιουδήποτε στελέχους του, το οποίο θα αποδειχθεί ανεπαρκές ή δεν θα 

τηρήσει την κατάλληλη επαγγελ)ατική συ)περιφορά, τις διατάξεις της 

Σύ)βασης, τους ισχύοντες νό)ους και κανονισ)ούς και τις οδηγίες των 

αρ)οδίων οργάνων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Όλες οι δαπάνες 

αντικατάστασης του προσωπικού (συ)περιλα)βανο)ένων αντικαταστάσεων 

για λόγους ασθένειας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο), βαρύνουν αποκλειστικά 

τον Ανάδοχο. 

 

6.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει δύο ο)άδες προσωπικού, σύ)φωνα )ε 

τον πίνακα «Απαιτού)ενη Ε)πειρία Τεχνικού Προσωπικού Συ)βούλου» του 

Τεύχους «Τεχνικά Στοιχεία Προσωπικού και Υπηρεσιών Συ)βούλου». 

 

Η ο)άδα Κ1 θα παρα)είνει σταθερή ως προς τον αριθ)ό και τους 

ανθρωπο)ήνες των στελεχών, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύ)βασης. 
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Η ο)άδα Κ2 θα είναι )εταβλητή ως προς τον αριθ)ό και τους ανθρωπο)ήνες 

των στελεχών, σύ)φωνα )ε τις πραγ)ατικές ανάγκες και τα 

χρονοδιαγρά))ατα των έργων.  

�

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεω)ένος να ανταποκρίνεται ά)εσα στις απαιτήσεις 

αυξο)είωσης του προσωπικού του και όχι αργότερα από έναν (1) )ήνα )ετά 

την έγγραφη, σχετική, ειδοποίηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ο 

προσδιορισ)ός της αύξησης ή της )είωσης του Συ)βατικού Αντικει)ένου, θα 

γίνει )ε βάση τις Συ)βατικές Τι)ές Μονάδος ανά ανθρωπο)ήνα και ειδικότητα 

του προσωπικού, σύ)φωνα )ε την Οικονο)ική Προσφορά του Συ)βούλου. 

 

Επιση)αίνεται ότι, ανηγ)ένη στις τι)ές προσφοράς του Αναδόχου 

περιλα)βάνεται η υποχρέωση της απαιτού)ενης παροχής γρα))ατειακής και 

σχεδιαστικής υποστήριξης για το προσωπικό του. 

 

6.7 Ο Ανάδοχος θα ενεργεί ως ανεξάρτητος κατά την έννοια των άρθρων 681 και 

επό)ενα του Αστικού Κώδικα και όχι ως εκπρόσωπος ή προστηθείς της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., διατηρώντας πλήρη έλεγχο επί του προσωπικού του 

και γενικότερα των συνεργατών του και των προ)ηθευτών του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ3ΟΧΟΥ 

 

7.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις στους το)είς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν 
θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συ)βάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθ)ούνται στο Παράρτη)α XIV του Προσαρτή)ατος 
Β` του Ν. 4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των συ)βάσεων, 
καθώς και τις αρ)όδιες δη)όσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρ)οδιότητάς τους 
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νο)οθεσίας περί 
υγείας και ασφάλειας των εργαζο)ένων και πρόληψης του επαγγελ)ατικού 
κινδύνου, σύ)φωνα )ε τα οριζό)ενα στο άρθρο 335 του Ν. 4412/16. 

 
7.2 Ο Ανάδοχος εκτελεί τη Σύ)βαση σύ)φωνα )ε τους όρους της, τις ισχύουσες 

προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστή)ης και της τέχνης και φέρει την 
πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικει)ένου της παροχής του. 

 
7.3 Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύ)βασης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 

για οποιαδήποτε ζη)ιά, απώλεια ή φθορά που θα προκληθεί σε εξοπλισ)ό, 
υλικά και εργασία που σχετίζεται )ε το αντικεί)ενο της σύ)βασης. 
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7.4 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά και ποινικά, σε περίπτωση 
βλάβης της υγείας και θανάτου των προσώπων που απασχολούνται )ε 
οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση της σύ)βασης, ή τρίτων προσώπων, ή 
ζη)ία που θα προκληθεί σε οποιοδήποτε τόπο που ασκεί δραστηριότητα 
σχετική )ε την εκτελού)ενη σύ)βαση. Επο)ένως ο Ανάδοχος πρέπει να 
λα)βάνει όλα τα ενδεικνυό)ενα )έτρα ασφαλείας για την αποτροπή τέτοιων 
γεγονότων. 

 

7.5 Οι αξιώσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κατά του Αναδόχου, λόγω πλη))ελούς 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την διάρκεια εκτέλεσης της 

Σύ)βασης παραγράφονται ή έξι (6) έτη )ετά την παραλαβή του αντικει)ένου 

της σύ)βασης ή τη λύση της )ε οποιονδήποτε τρόπο, σύ)φωνα )ε το άρθρο 

188, παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕ�ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ3ΟΧΟΥ 

 

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

 

8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησι)οποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει η 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς 

ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα της εργασίας του ειδοποιεί 

εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

8.1.2 Ο Ανάδοχος δεσ)εύεται ρητά και α)ετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 

του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τεύχος «Τεχνικά Στοιχεία Υπηρεσιών 

και Προσωπικού Συ)βούλου» και στο τεύχος της 4ιακήρυξης, )ε 

επιδεξιότητα, επι)έλεια και επαγγελ)ατική κρίση και αναλα)βάνει όλες τις 

ευθύνες που απορρέουν από τη σύ)βαση. 

 

8.1.3 Αν ο ανάδοχος κληθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να παρέ)βει σε 

υπόθεση )εταξύ αυτής (της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) και τρίτου, υποχρεώνεται 

να ενεργήσει σύ)φωνα )ε τη σύ)βαση. Εάν από τη σύ)βαση δεν συνάγεται ο 

τρόπος δράσης του, απευθύνεται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ζητώντας 

σχετικές οδηγίες. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των αρ)όδιων 

οργάνων από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., να συ))ετέχει σε συσκέψεις, να 

παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συ)βουλές και να συ))ετέχει 

σε επισκέψεις στην περιοχή που κατασκευάζονται ή προβλέπεται να 

κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που 

κρίνει χρήσι)η η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
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8.1.4 Με τη λήξη της Σύ)βασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στην 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την 

εκπλήρωση των συ)βατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει 

σ΄ αυτόν. 

 

8.1.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 

Α.Ε. για περιπτώσεις σύγκρουσης συ)φερόντων και δεν επιτρέπεται να 

εργάζεται παράλληλα σε εργασίες )ε τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 

Για όλες τις εταιρείες που συ))ετέχουν στο σχή)α του Αναδόχου και για όλα 

τα στελέχη των εταιρειών αυτών τα οποία συ))ετέχουν στο τεχνικό 

προσωπικό του Αναδόχου, επιση)αίνεται ότι θα υπάρχει ασυ1βίβαστο ως 

προς την ανάληψη εργασιών ή τη συ))ετοχή σε εργασίες που ά)εσα ή 

έ))εσα σχετίζονται )ε το αντικεί)ενο παροχής υπηρεσιών της παρούσης. Για 

το θέ)α αυτό διευκρινίζονται τα εξής:  

 

α.  Η έννοια του ασυ)βίβαστου ισχύει και κατά την περίπτωση που ο 

Ανάδοχος (φυσικό πρόσωπο ή νο)ικό πρόσωπο, 

συ)περιλα)βανο)ένων των ατό)ων / στελεχών της ο)άδας που 

προτείνονται ως προσωπικό του Συ)βούλου) συ))ετέχει ήδη σε 

)ελετητικό ή εργοληπτικό σχή)α που έχει αναλάβει )ε τη συνδρο)ή του 

εν λόγω φυσικού ή νο)ικού προσώπου, εργασίες για την ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που περιλα)βάνονται στο αντικεί)ενο της παρούσας.  

 

β. Η έννοια του ασυ)βίβαστου ισχύει για την συ))ετοχή του κάθε φυσικού 

ή νο)ικού προσώπου του Συ)βούλου και )όνο όταν αυτό το φυσικό ή 

νο)ικό πρόσωπο έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει το ίδιο εργασίες, 

ή να συ))ετάσχει για λογαριασ)ό άλλου φυσικού ή νο)ικού προσώπου 

σε εργασίες  που σχετίζονται ά)εσα ή έ))εσα, )ε )ελέτες ή )ε 

κατασκευές έργων του Μετρό, όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος 

«Τεχνικά Στοιχεία Προσωπικού και Υπηρεσιών Αναδόχου» της 

Σύ)βασης.  

 

γ.  4εν υπάρχει σύγκρουση συ)φερόντων και επο)ένως ασυ)βίβαστο για 

τη συ))ετοχή νο)ικού προσώπου στο σχή)α του Συ)βούλου που θα 

προκύψει από τον παρόντα διαγωνισ)ό και παράλληλα συ))ετοχή του 

ίδιου νο)ικού προσώπου στο σχή)α του Συ)βούλου που θα προκύψει 

από άλλους διαγωνισ)ούς της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 4ιευκρινίζεται ότι 

σε κα)ία περίπτωση δεν )πορεί να συ))ετέχει το ίδιο προσωπικό σε 

διαφορετικές συ)βάσεις Συ)βούλων (ούτε κατά την υποβολή 

προσφορών ούτε κατά την εκτέλεση της σύ)βασης).  
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8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλα)βάνει τις νό)ι)ες ευθύνες του, 

απαλλάσσοντας αντίστοιχα την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και τους υπαλλήλους 

της και να την προφυλάσσει από παντοειδείς ζη)ίες και οποιεσδήποτε 

διεκδικήσεις ή ευθύνες )πορεί να ανακύψουν από ατύχη)α ή θάνατο 

προσωπικού του Αναδόχου. 

 

8.3 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

 

 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, )ελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον 

Ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύ)βασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία 

της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νο)ί)ων 

εκπροσώπων της κατά τη διάρκεια ισχύος της σύ)βασης και θα παραδοθούν 

στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στον χρόνο που προβλέπεται στον Νό)ο και στη 

σύ)βαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 

σύ)βασης. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία )ε στοιχεία σε ηλεκτρονική 

)ορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει )ε έγγραφη τεκ)ηρίωσή τους και )ε 

οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 

8.4 Τεκ1ηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

 

 Οι κάθε είδους υπολογισ)οί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν 

από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο ή από τις 

υπηρεσίες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. )ε τη βοήθεια / καθοδήγηση του 

Αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπό)νη)α, που θα 

περιλα)βάνει: 

 

� τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησι)οποιήθηκε, 

� την ονο)ασία και τον τύπο του λογισ)ικού που χρησι)οποιήθηκε και τα 

στοιχεία του συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και 

� σε περίπτωση υπολογισ)ών, την περιγραφή των )εθόδων, των  

παραδοχών υπολογισ)ού, του τρόπου συ)πλήρωσης των δεδο)ένων, έτσι 

ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισ)οί να )πορούν να ελεγχθούν )ε άλλες 

κλασσικές )εθόδους ή )ε άλλα προγρά))ατα. 
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8.5 Κυριότητα και Χρήση λογισ1ικού του Αναδόχου 

 

8.5.1 Τα προγρά))ατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισ)ικό), τα οποία θα 

χρησι)οποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. όποτε του ζητηθεί.  

 

8.5.2 Η κυριότητα των προγρα))άτων αυτών παρα)ένει στον Ανάδοχο, έχει ό)ως η 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. το δικαίω)α να τα χρησι)οποιεί, χωρίς οικονο)ική 

επιβάρυνση και χωρίς περιορισ)ούς για θέ)ατα που σχετίζονται )ε το Τεχνικό 

Αντικεί)ενο της παρούσας σύ)βασης. 

 

8.6 Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου για το προσωπικό του 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από την κεί)ενη για την κοινωνική ασφάλιση νο)οθεσία του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης για το προσωπικό που θα απασχολήσει για την 

εκτέλεση της σύ)βασης. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στον ΕΦΚΑ και στα λοιπά 

ασφαλιστικά τα)εία ή οργανισ)ούς κύριας ή/και επικουρικής ασφάλισης όλο το 

προσωπικό που θα απασχολήσει, ανάλογα )ε την ειδικότητα και σύ)φωνα )ε 

τις διατάξεις των λοιπών ασφαλιστικών τα)είων ή οργανισ)ών. 

 

 Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί αναλυτικές καταστάσεις του προσωπικού του για 

το συγκεκρι)ένο αντικεί)ενο. 

 

8.7 Υγεία και Ασφάλεια 

 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και ανεπιφύλακτα υπεύθυνος έναντι της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να εξασφαλίζει ότι οι εργαζό)ενοι αυτού, καθ' όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης του αντικει)ένου της σύ)βασης, θα συ))ορφώνονται από 

κάθε άποψη )ε την Ισχύουσα Νο)οθεσία, τις διατάξεις και τους κανονισ)ούς 

που αφορούν την ασφάλεια, υγεία και πυρασφάλεια και θα συ))ορφώνεται )ε 

τους κανονισ)ούς που ορίζει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζο)ένων του, την εκπαίδευσή τους σε θέ)ατα υγείας και ασφάλειας, την 

επίβλεψη των εργασιών, καθώς και για την παροχή Μέσων Ατο)ικής 

Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζο)ένους του, όταν αυτό απαιτείται. 
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Οι εργασίες του Αναδόχου θα πραγ)ατοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

διασφαλίζεται πάντοτε η υγεία και  η ασφάλεια των εργαζο)ένων του και των 

εργαζο)ένων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δεν φέρει κα)ία ευθύνη σε περίπτωση εργατικού 

ατυχή)ατος που θα συ)βεί σε εργαζό)ενους του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα 

έχει την αποκλειστική ποινική, διοικητικά και αστική ευθύνη για οποιεσδήποτε 

ζη)ιές, βλάβες, ατυχή)ατα κ.τ.λ. που θα προκληθούν εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορ)ής 

της εκτέλεσης της σύ)βασης σε πρόσωπα ή αντικεί)ενα του προσωπικού του 

ή της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του προσωπικού της ή σε οιονδήποτε τρίτο και 

από οιονδήποτε λόγο ή αιτία και αν προέρχεται. 

 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. )πορεί να απαιτήσει την απο)άκρυνση από το χώρο 

εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που κατά την τεκ)ηριω)ένη άποψη της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. συστη)ατικά παραβαίνει τις διαδικασίες υγείας και 

ασφαλείας. Αυτό το πρόσωπο δεν )πορεί να επιστρέψει στο χώρο εργασίας 

χωρίς την έγγραφη άδεια της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει στην Τεχνική Επιθεώρηση Εργασίας, 

αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο που διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, και ο 

οποίος θα ενεργεί ως Τεχνικός Ασφαλείας κατά τον Ν. 3850/10, ο οποίος 

)εταξύ των λοιπών καθηκόντων του θα συ))ετέχει στις συναντήσεις )ε την 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σχετικά )ε θέ)ατα υγείας και ασφάλειας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕ�ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

9.1 Παροχή υφιστα1ένων στοιχείων 

 

 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς 

επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη σύ)βαση, εφόσον είναι 

διαθέσι)ες και δεν έχει κώλυ)α να τις παραδώσει. 

 

9.2 Έγκαιρη πληρω1ή του Αναδόχου 

 

 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα τo εργολαβικό 

αντάλλαγ)α στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του Ν. 4412/2016 και της 

παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.4 της παρούσας. 
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9.3 3απάνες που βαρύνουν την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

 Οι δαπάνες ταξιδιών, δια)ονής και διαβίωσης των στελεχών του Αναδόχου  

που τυχόν απαιτηθούν για την εκτός έδρας παροχή των υπηρεσιών τους θα 

καλύπτονται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ως εξής: 

 

α) το κόστος των αεροπορικών (θέση economy) και λοιπών εισιτηρίων )ε την 

υποβολή του πρωτοτύπου στελέχους του εισιτηρίου και απόδειξης 

πληρω)ής της τι)ής του.  

 

β) οι δαπάνες δια)ονής και διαβίωσης στο εσωτερικό δεν θα ξεπερνούν 

αθροιστικά το όριο των ογδόντα πέντε ευρώ (85�) η)ερησίως.   

 

γ) οι δαπάνες διαβίωσης στο εξωτερικό, δεν θα ξεπερνούν το όριο των 

ενενήντα πέντε ευρώ (95�) η)ερησίως. Η δια)ονή θα αποζη)ιώνεται για 

κατηγορία ξενοδοχείου έως 4 αστέρων. 

 

δ) οι παραπάνω δαπάνες θα καταβάλλονται )ετά την υποβολή των 

αντίστοιχων τι)ολογίων – αποδείξεων, συνοδευό)ενων από τα αναγκαία 

δικαιολογητικά.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 Η παραλαβή� των εργασιών του Αναδόχου και η έκδοση της σχετικής�

απόφασης από την Προϊστα)ένη Αρχή γίνεται εντός τριών (3) )ηνών από την 

έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης των εργασιών από τη 4ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και η 

εκτέλεση όλων των συ)βατικών υποχρεώσεων εντός του χρόνου ισχύος της 

σύ)βασης. 

 

 Οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο σύ)φωνα )ε το 

άρθρο 5 της παρούσας, )ετά την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης των 

υπηρεσιών του Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του αντικει)ένου 

της σύ)βασης. 

 

 Η παραλαβή�του αντικει)ένου της σύ)βασης )πορεί να γίνει και τ)η)ατικά σε 

περίπτωση ενωρίτερης ολοκλήρωσης των εκτελού)ενων έργων (Βασικό έργο 

Μετρό Θεσσαλονίκης και Επέκταση Μετρό προς Καλα)αριά) από τη διάρκεια 

της σύ)βασης. 
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ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝ�ΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

 Αν κατά την εκτέλεση της σύ)βασης επισυ)βούν γεγονότα ή περιστατικά 

"ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγ)ένα βρίσκονται υπεράνω του 

ελέγχου και της ευθύνης των συ)βαλλο)ένων και δεν )πορούσαν να 

αποτραπούν ούτε αν είχαν ληφθεί )έτρα άκρας επι)έλειας και σύνεσης, 

καθένα εκ των )ερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συ)βατικών 

του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρε)ποδίζουν 

την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίω)α υφίσταται )όνο στις 

περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθ)ίζονται από 

τον Νό)ο 4412/2016 ή τη σύ)βαση. 

 

 Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται )έσα 

σε είκοσι (20) η)ερολογιακές η)έρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκο)ίσει 

στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 

Η )η επίδοση των ανωτέρω εγγράφων γνωστοποιήσεων, στερεί το δικαίω)α 
στον Ανάδοχο να επικαλεσθεί τους παραπάνω λόγους για να αιτιολογήσει την 
)η τήρηση των υπηρεσιών του. 

 

 Η )η εκπλήρωση των συ)βατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της 

αναστολής, δεν δη)ιουργεί δικαίω)α ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των 

συ)βαλλο)ένων. 4εν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή 

α)οιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 

γεγονότων ή περιστατικών. 

 

Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται σε κα)ία περίπτωση πρόσθετη ή επιπλέον 
αποζη)ίωση για τον λόγο ότι συνέτρεξε περιστατικό ανωτέρας βίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12  ΕΚΠΤ�ΣΗ ΑΝΑ3ΟΧΟΥ – 3ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

12.1 Έκπτωση Αναδόχου 

 

 Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συ)βατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συ))ορφώνεται )ε τις γραπτές εντολές της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., που είναι 

σύ)φωνες )ε τη σύ)βαση ή τις κεί)ενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος όπως 

λεπτο)ερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν. 4412/2016. 

 

 Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 191 του Ν. 

4412/2016, η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά. 
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 Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύ)βαση και 

καταπίπτει υπέρ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ως 

ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για υπέρβαση 

τ)η)ατικών προθεσ)ιών )έχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης οι ρήτρες 

αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική 

ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής προθεσ)ίας, εφόσον υφίσταται 

αντίστοιχη περίπτωση (άρθρο 191, παρ.8 του Ν.4412/2016). 

 

Αν, )ετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Προϊστα)ένη Αρχή 

αποφασίσει την ολοκλήρωση της σύ)βασης, προσκαλεί τον υποψήφιο, που 

κατατάχθηκε στην επό)ενη θέση στον διαγωνισ)ό, στον οποίο αναδείχθηκε ο 

έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωσή της, 

)ε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που 

υπέβαλε στον διαγωνισ)ό. Η σύ)βαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός 

δεκαπέντε (15) η)ερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην 

Προϊστα)ένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη 

πάροδος της προθεσ)ίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός 

δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύ)βασης, η Προϊστα)ένη Αρχή προσκαλεί 

τον επό)ενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά 

την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊστα)ένη 

Αρχή προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δη)οπρασία είτε στη 

διαδικασία )ε διαπραγ)άτευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

νό)ου. Η διαδικασία της παρούσας εφαρ)όζεται )όνο στην περίπτωση, που η 

Προϊστα)ένη Αρχή κρίνει αιτιολογη)ένα, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν 

είναι ικανοποιητικές για τον εργοδότη της )ελέτης, αλλά )πορεί να 

εφαρ)όζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της )ελέτης, ύστερα 

από διάλυση της σύ)βασης. (άρθρο 191, παρ.10 του Ν.4412/2016). 

 

12.2 3ιάλυση της σύ1βασης 

 

 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση 

της σύ)βασης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 338 του ν. 4412/16, χωρίς αποζη)ίωση του 

Αναδόχου, σύ)φωνα )ε το άρθρο 192 του ν. 4412/16.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 13  3ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 3ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 3ΙΑΦΟΡ�Ν 

 

 Οι διαφορές )εταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του Αναδόχου επιλύονται 

κατά τα λεπτο)ερώς αναφερό)ενα στο άρθρο 198 του Ν. 4412/16. Η 
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διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 

Σύ)βασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στον Νό)ο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 14  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύ)βασης, έχουν εφαρ)ογή, 

ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά την έναρξη της διαδικασίας 

ανάθεσης, ήτοι τη δη)οσίευση της προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 

 

α) οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338) του ν.4412/16, 

β) για την εκτέλεση της σύ)βασης, τα άρθρα 182 έως 199 του ν.4412/16, 

γ) οι όροι της σύ)βασης και  

δ) συ)πληρω)ατικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15  ΓΛ�ΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Επίση)η γλώσσα της σύ)βασης ορίζεται η Ελληνική. Τα έγγραφα της 

σύ)βασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 

γλώσσες, συνολικά ή )ερικά. Σε περίπτωση ασυ)φωνίας )εταξύ των 

τ)η)άτων των εγγράφων της σύ)βασης που έχουν συνταχθεί σε 

περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

 

Τα στοιχεία των πάσης φύσεως )ελετών, σχεδίων κλπ καθώς και η 

αλληλογραφία )εταξύ των συ)βαλλο)ένων )ερών, θα υποβάλλονται στην 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην ελληνική γλώσσα. 

 

Tα έγγραφα και στοιχεία που δεν έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα 

υποβάλλονται συνοδευό)ενα από επίση)η )ετάφραση στην ελληνική. Σε 

περίπτωση ασυ)φωνίας )εταξύ των τ)η)άτων των εγγράφων της σύ)βασης 

που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

 

Κάθε )ορφής επικοινωνία )ε την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., καθώς και )εταξύ 

αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεω)ένος να διευκολύνει την επικοινωνία των 

αλλοδαπών υπαλλήλων του )ε την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., )ε τον ορισ)ό και 

την παρουσία διερ)ηνέων. 
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ΑΡΘΡΟ 16  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

�

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ε)πιστευτικά και να )η γνωστοποιεί σε 

τρίτους (συ)περιλα)βανο)ένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 

τύπου), οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση του κατά 

την εκπλήρωση της Σύ)βασης και αφορούν ενδεικτικά την οργάνωση, 

υποχρεώσεις, στοιχεία, δραστηριότητα, οικονο)ικά θέ)ατα ή υποθέσεις της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι κάθε 

στέλεχος ή συνεργάτης του, που θα εργάζεται για την υλοποίηση της 

Σύ)βασης θα δεσ)εύεται από τους όρους τήρησης του απορρήτου των 

πληροφοριών. Τα προβλεπό)ενα στο παρόν άρθρο θα εξακολουθούν να 

ισχύουν και )ετά τη λήξη ισχύος ή λύση της Σύ)βασης. Σε περίπτωση 

παράβασης της υποχρέωσης εχε)ύθειας από τον Ανάδοχο αυτός θα 

ευθύνεται εις αποζη)ίωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και την ανόρθωση κάθε 

άλλης ζη)ίας της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

 

Τα ασφαλιστήρια συ)βόλαια θα πρέπει να συ)φωνούν υποχρεωτικά )ε τους 

όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει την Επαγγελ1ατική του Ευθύνη 
σύ)φωνα )ε το Π.4. 17/2019, για οικονο)ικές απώλειες τρίτων που θα 
προκύψουν από α)έλεια, λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση των 
καθηκόντων και της επαγγελ)ατικής του δραστηριότητας, )ε ελάχιστα όρια 
ευθύνης € 750.000 ανά αξίωση και € 1.000.000 αθροιστικά για όλη την 
ασφαλιστική περίοδο. 

 
Στο ασφαλιστήριο περιλα)βάνονται και οι εξής ειδικοί όροι: 
 
1. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., το εν γένει προσωπικό της, οι τυχόν σύ)βουλοί 

της και το προσωπικό τους θεωρούνται τρίτα πρόσωπα. 

 

2. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ A.E. θα ορίζεται ως πρόσθετη ασφαλιζό)ενη. 

 
3. Τα ασφαλιστήρια συ)βόλαια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν 

ή λήξουν χωρίς τη γραπτή ειδοποίηση διορίας τριάντα (30) η)ερών, )ε 

συστη)ένη επιστολή από την ασφαλιστική εταιρεία τόσο προς τον 

Ανάδοχο, όσο και προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 
4. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως πρόσθετη ασφαλιζό)ενη, 

πρέπει να ενη)ερώνεται εγγράφως από την ασφαλιστική κατά την 
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αναγγελία περιστατικού ζη)ιάς ή απαίτησης, και διατηρεί το δικαίω)α να 

ενη)ερώνεται για την έκβαση της υπόθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής και 

)έχρι την οριστική επίλυσή της. Πριν την καταβολή αποζη)ίωσης τρίτου 

που αφορά υπαιτιότητα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και )όνο τότε, η 

ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να έχει λάβει προηγου)ένως την έγγραφη 

για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 
ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ3ΟΧΟΥ 
 
Ο ΑΝΑ4ΟΧΟΣ έχει την αποκλειστική Ποινική και Αστική ευθύνη για πράξεις ή 
παραλείψεις του όσον αφορά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην 
αποκατάσταση σω)ατικών βλαβών και υλικών ζη)ιών συ)περιλα)βανο)ένων 
και των υπεργολάβων του ή της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του προσωπικού 
της ή σε οιονδήποτε τρίτο και από οιονδήποτε λόγο ή αιτία και αν 
προέρχονται, έστω και αν οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία ή 
απειρία ή α)έλεια κ.λπ. του Αναδόχου ή τρίτων τους οποίους ήθελε 
χρησι)οποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών, της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
απαλλασσό)ενης από οιαδήποτε ευθύνη από αυτήν την αιτία ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν κατονο)άζεται ειδικά.  Οι υποχρεώσεις αυτές 
του Αναδόχου, θα ισχύουν ακό)η και στην περίπτωση συντρέχουσας 
υπαιτιότητας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και των υπό αυτής προστηθέντων 
προσώπων αλλά σε κα)ία περίπτωση δεν θα ισχύουν για ευθύνες που 
προκλήθηκαν από δόλια ενέργεια της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και των υπό 
αυτής προστηθέντων. 
Επιπλέον ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για τις 
πάσης φύσης ενδεχό)ενες διεκδικήσεις, αξιώσεις κ.λπ. οι οποίες θα εγερθούν 
εναντίον του για οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες και που θα 
προέρχονται είτε από το προσωπικό του, είτε από τρίτους, είτε από 
προ)ηθευτές, είτε από το 4η)όσιο, είτε από Νο)ικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή 
4η)οσίου 4ικαίου, είτε από Οργανισ)ούς, είτε από Τα)εία, είτε από 
οιονδήποτε που δεν κατονο)άζεται ειδικά. 
Σε περίπτωση χρησι)οποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση εργασιών, ο 
Ανάδοχος παρα)ένει )όνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή 
εκτέλεση αυτών των εργασιών. 
Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ουδε)ία ευθύνη από τις 
παραπάνω αιτίες έχει. Σε περίπτωση που κινηθεί οποιαδήποτε διαδικασία σε 
βάρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. από τις παραπάνω αιτίες, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεω)ένος να αναλάβει την διεξαγωγή και την υποστήριξη των 
υποθέσεων απαλλάσσοντας από τη σχετική ευθύνη την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
και ευθυνό)ενος απέναντί της για κάθε δαπάνη ή απαίτηση υποχρεωθεί να 
καταβάλλει αυτή για τις παραπάνω αιτίες. 
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