



ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  
Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΤΥΕ\_ΑΔ\_193/23/30.03.2023

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαγωνισμός : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», RFP-434/23, Α.Σ. 189830

Θέμα : Έγκριση παράτασης των προθεσμιών του Διαγωνισμού:

- α) Υποβολής ερωτημάτων και διευκρινίσεων
- β) Έκδοσης Τεύχους Διευκρινίσεων
- γ) Υποβολής προσφορών
- δ) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (Υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την Εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων,
- β) την υπ' αριθμ. 1685(α)/09.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν η διεξαγωγή και τα τεύχη/έγγραφα του Διαγωνισμού,
- γ) τα άρθρα 2.3, 2.4 και 14 της Διακήρυξης,
- δ) την υπ' αριθμ. ΤΥΕ\_ΑΔ\_192/20.03.2023 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής ερωτημάτων και διευκρινίσεων του διαγωνισμού,
- ε) την από 24.03.2023 επιστολή της εταιρείας ΣΑΛΦΩ που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΑΜ 673716/24.03.2023),
- στ) την από 24.03.2023 επιστολή της εταιρείας SYSTRA S.A. που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΑΜ 673715/24.03.2023),
- ε) την από 27.03.2023 επιστολή της εταιρείας HILL INTERNATIONAL N.V. που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. ΑΜ 673818/27.03.2023).

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

- Το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα τέθηκε εκτός λειτουργίας από Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00 και κατέστησε αδύνατη την αποστολή ερωτημάτων στις 20/03/2023 όπως όριζε το τεύχος της οικείας διακήρυξης.
- Λόγω των απαιτούμενων σύνθετων ειδικοτήτων για τη στελέχωση της ομάδας έργου, απαιτείται περισσότερος χρόνος για την άρτια προετοιμασία των προσφορών λαμβάνοντας υπόψη και τη συμμετοχή αλλοδαπών οικονομικών φορέων.
- Είναι σημαντικό να συνταχθούν όσο το δυνατόν πιο άρτιες προσφορές και να προωθηθεί η ευρύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων και ο υγιής ανταγωνισμός στον σχετικό διαγωνισμό.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- α) την έγκριση παράτασης των προθεσμιών του Διαγωνισμού, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:
- Προθεσμία Υποβολής ερωτημάτων και διευκρινίσεων: **12/04/2023** και ώρα 11:00 π.μ.
  - Προθεσμία Έκδοσης Τεύχους Διευκρινίσεων: **09/05/2023** και ώρα 11:00 π.μ.
  - Προθεσμία (καταληκτική) Υποβολής των προσφορών: **15/05/2023** και ώρα 11:00 π.μ.
  - Προθεσμία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (Υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»: **19/05/2023** και ώρα 11:00 π.μ.
- β) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διεύθυνση Συμβάσεων, ώστε να ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- γ) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διεύθυνση Συμβάσεων, ώστε να ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω του Ελληνικού Τύπου, της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ, του ιστοχώρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
& Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

  
Νικόλαος Κουρέτας