

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	2.400.050,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ	
ΑΜΟΙΒΗ:	2.976.062,00€ (με ΦΠΑ)

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Οι ακριβείς ποσότητες των εργασιών των γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών δεν είναι δυνατόν να προσμετρηθούν με ακρίβεια λόγω της φύσης των εργασιών αυτών (ερευνητικές εργασίες σε άγνωστο εν πολλοίς υπέδαφος) και δεδομένου ότι οι χαράξεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ως εκ τούτου, η προεκτίμηση του κόστους των ζητούμενων ερευνών γίνεται βάσει σχετικών διαθέσιμων στοιχείων της ΑΜ, χωρίς ανάλυση σε μονάδες φυσικού αντικειμένου.

Από τα διαθέσιμα ανάλογα στοιχεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που αφορούν γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες σε επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας και με επικαιροποίηση των τιμών, εκτιμάται ότι η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή των προς ανάθεση γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και μελετών είναι ως εξής:

Κατηγορία Μελέτης	Προεκτιμώμενη αμοιβή ΕΥΡΩ
20. Γεωλογικές και υδρογεωλογικές μελέτες και έρευνες	207.000,00
21. Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες	1.880.000,00

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ :	2.087.000,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (15%) :	313.050,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (χωρίς Φ.Π.Α.) :	2.400.050,00
Φ.Π.Α.(24%) :	576.012,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.):	2.976.062,00

Η προεκτιμώμενη αμοιβή περιλαμβάνει και τμήμα από εκτιμήσεις της Υπηρεσίας. Η αμοιβή αυτή αφορά τις εργασίες των άρθρων του Τιμολογίου Α.19 και Β.146 έως Β.164. Το μέρος της προεκτιμώμενης αμοιβής, που προκύπτει από εκτιμήσεις της Υπηρεσίας βάσει των προαναφερθέντων άρθρων είναι πολύ μικρό και επομένως μικρότερο από το μέρος της προεκτιμώμενης αμοιβής που προκύπτει με εφαρμογή του Κανονισμού.