

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 86960

ΕΡΓΟ: RFP-360/19 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ  
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	2016ΕΠ085 10130
--	--------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(€, με ΦΠΑ): 18.290.000,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(€, με ΦΠΑ):

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2β)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 86960

ΕΡΓΟ: RFP-360/19 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ  
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	2016ΕΠ085 10130
----------------	--	--------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(€, με ΦΠΑ): 18.290.000,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(€, με ΦΠΑ):

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2β)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

C53F9273769049CF45B888113FCF3E96

### Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Α/Α	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά		
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	
	Κατασκευή γραμμής τραμ	Έργο	1	12.500.000,00	12.500.000,00			
					Ολογράφως:			
Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη:					12.500.000,00	Κατά την προσφορά:		

Ημ/νια 30/09/2020

Ο Προσφέρων

C53F9273769049CF45B888113FCF3E96

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	Κατασκευή γραμμής τραμ	Έργο	1	12.500.000,00	12.500.000,00		
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη:				12.500.000,00	Κατά την προσφορά:	

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%				1.125.000,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				1.125.000,00	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ				1.000.000,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				2.125.000,00	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				125.000,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				2.250.000,00	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

C53F9273769049CF45B888113FCF3E96