



ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΤΥΕ_ΑΔ_157/25.01.2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαγωνισμός : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ», RFP-406/21, Α.Σ. 134864

Θέμα : Χορήγηση παράτασης των προθεσμιών του Διαγωνισμού

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη:

- α) την Εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων,
- β) την υπ' αριθμ. 1625(β)/16.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.,
- γ) τα άρθρα 8.2 και 9 της Διακήρυξης,
- δ) το Διευκρινιστικό Τεύχος,
- ε) την υπ' αριθμ. ΤΥΕ_ΑΔ_151_22/11.01.2022 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.,
- στ) την υπ' αριθμ. ΤΥΕ_ΑΔ_152_22/14.01.2022 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.,
- ζ) την υπ' αριθμ. ΤΥΕ_ΑΔ_154_22/20.01.2022 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.,
- η) την υπ' αριθμ. ΤΥΕ_ΑΔ_155_22/24.01.2022 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.,

και

λαμβάνοντας υπόψη, επίσης, τις ακραίες καιρικές συνθήκες που έλαβαν χώρα στην Αττική, καθώς και τις έκτακτες αργίες που χορηγήθηκαν από την Πολιτεία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τη χορήγηση παράτασης των προθεσμιών του εν θέματι διαγωνισμού, που ορίζονται ως εξής:

- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 31/01/2022 και ώρα 11:00π.μ.

22PROC009961773 2022-01-25

- Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (Υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά»: 04/02/2022 και ώρα 11:00π.μ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Νικόλαος Κουρέτας