



ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΤΥΕ_ΑΔ_ 187/07.03.2023

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαγωνισμός : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΙΛΙΟΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»
RFP-421/22, Α.Σ. 192682

Θέμα : Έγκριση 2^{ης} παράτασης των προθεσμιών του Α΄ Σταδίου του Διαγωνισμού:

- α) Υποβολής ερωτημάτων και διευκρινίσεων
- β) Έκδοσης Τεύχους Διευκρινίσεων
- γ) Υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής
- δ) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την Εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων,
- β) την υπ' αριθμ. 1677(β)/15.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν η διεξαγωγή και τα τεύχη/έγγραφα του Διαγωνισμού,
- γ) τα άρθρα 2.3, 2.4 και 13 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
- δ) την υπ' αριθμ. 1685(β)/09.02.2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το Τεύχος Τροποποιήσεων Όρων Διαγωνισμού,
- ε) την υπ' αριθμ. ΤΥΕ_ΑΔ_182/10.02.2023 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου & Αντιπρόεδρου Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.,
- στ) τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων Φορέων του ΥΠ.Υ.ΜΕ., Συνεδρία 22/06.03.2023, Πράξη 6.
- ζ) την υπ' αριθμ. 1689(α)/07.03.2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το Τεύχος Τροποποιήσεων Όρων Διαγωνισμού 2.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

- έγιναν αλλαγές βασικών όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω του Τεύχους Τροποποιήσεων Όρων Διαγωνισμού 2,
- είναι σημαντικό να συνταχθούν όσο το δυνατόν πιο άρτιες προσφορές και να προωθηθεί η ευρύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων και ο υγιής ανταγωνισμός στον σχετικό διαγωνισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- α) την έγκριση 2^{ης} παράτασης των παρακάτω προθεσμιών του Α' Σταδίου του Διαγωνισμού, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:
- Προθεσμία Υποβολής ερωτημάτων και διευκρινίσεων: **20/03/2023** και ώρα 11:00 π.μ.
 - Προθεσμία Έκδοσης Τεύχους Διευκρινίσεων: **06/04/2023** και ώρα 11:00 π.μ.
 - Προθεσμία (καταληκτική) Υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής: **12/04/2023** και ώρα 11:00 π.μ.
 - Προθεσμία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (Υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»: **20/04/2023** και ώρα 11:00 π.μ.
- β) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διεύθυνση Συμβάσεων, ώστε να ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- γ) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διεύθυνση Συμβάσεων, ώστε να ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω του Ελληνικού Τύπου, της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, του ιστοχώρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
& Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Κουρέτας